

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

年 災		事 項		契約	令和4年9月20日
工事番号	22-79690-0002	工事名	勿来工業高校渡り廊下等災害復旧工事	着工	令和4年9月20日
入札執行年月日	令和4年9月12日	発注種別	03 建築工事	完成	令和5年2月16日
審 議 番 号	公 所		本 庁		
路 線・河 川名	勿来工業高等学校			予 定 価 格	39,820,000 円
工事箇所	自	いわき市植田町堂ノ作地内		最低制限価格	36,634,400 円
	至			調査基準価格	—
工事概要	渡り廊下3棟外に係る災害復旧工事				

業 者 コー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
1 100000089 クレハ建設(株)	(1) 37,200,000 (3)	(2) (4)	
2 100002647 (株)三崎組	(1) 36,650,000 (3)	(2) (4)	
3 100002669 (株)渡辺組	いわき市 常磐関船町一丁目7番地の14		
	(1) 36,000,000 (3)	(2) (4)	39,600,000
4	(1) (3)	(2) (4)	
5	(1) (3)	(2) (4)	
6	(1) (3)	(2) (4)	
7	(1) (3)	(2) (4)	
8	(1) (3)	(2) (4)	
9	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

今回発注する工事は、下記1 勿来工業高校渡り廊下等災害復旧工事である。

この本工事の契約に当たっては、下記2に記載のとおり地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約とした。見積りの相手方を選定した理由は下記3のとおりである。

記

1 工事概要

- | | |
|------------|-------------------|
| (1) 工事番号 | 第22-79690-0002号 |
| (2) 工事名 | 勿来工業高校渡り廊下等災害復旧工事 |
| (3) 路線・河川名 | 勿来工業高等学校 |
| (4) 工事箇所 | いわき市植田町堂ノ作 地内 |

2 随意契約の理由

当該工事は、令和4年3月16日23時36分頃に発生した福島県沖地震により被災した本校舎及び東校舎と実習棟を結ぶ渡り廊下等（エクステンションジョイント、外壁等）を現状復旧するものである。

地震によりエクステンションジョイント等が一部崩落・破損し、更なる崩落等の恐れがあり、崩落等危険区域には事故防止策として立入制限措置を講じてはいるものの、危険な状態にあることから、生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、早急に安全を確保する必要がある。

また、エクステンションジョイントが破損した箇所から雨水による浸水が発生する可能性があること（当該箇所は一部通行制限している）、今後、台風等による降雨等によって被災箇所の浸食を抑え校舎への二次被害を最小限にとどめ、学校施設の長寿命化を図るため、早急に復旧する必要がある。

以上の理由により、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により随意契約とした。

3 見積りの相手方を選定した理由

緊急かつ確実に工事を実施する必要があるため「令和3・4年度工事等請負有資格業者名簿」の「建築工事」に登録のある業者のうち、地理的条件（いわき市内）、格付、過去の受注実績を考慮して選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更をする理由 1 現場精査による数量増（減） 2 （ ）工事追加による増額 3 その他	